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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
S.10.10.5.5 altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,

idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad im ... le NTC 2008 di
cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della
recinzione. per il primo mese o frazione
Per opera di presa 1,00 180,00 180,00
Per edificio centrale 1,00 316,00 316,00

SOMMANO m 496,00 36,41 18´059,36

2 Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
S.10.10.5.10 altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,

idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad im ... 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della
recinzione. per ogni mese successivo o frazione
Per opera di presa 3,00 180,00 540,00
Per edificio centrale 3,00 316,00 948,00

SOMMANO m 1´488,00 1,18 1´755,84

3 BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE
S.40.10.0080 AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
.005 lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima

dal  ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo
sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione
Interdizione al traffico veicolare  - Monte 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 3,14 15,70

4 BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE
S.40.10.0080 AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
.010 lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima

dal  ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in
metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione
Interdizione al traffico veicolare - Valle 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 0,69 10,35

5 Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m
S.10.10.50.5 per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, pari ... atici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008. per il primo mese o frazione
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00

SOMMANO cad 2,00 331,48 662,96

6 Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m
S.10.10.50.1 per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
0 minima, misurata dal piano di calpestio, pari ... egli apprestamenti

secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. per ogni mese successivo o frazione
Per opera di presa 3,00
Per edificio centrale 3,00

SOMMANO cad 6,00 28,77 172,62

7 TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE
S.40.10.0065 AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
.005 lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima
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R I P O R T O 20´676,83

dal piano ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo
sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione
Protezione area di lavoro condotta 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,12 156,00

8 TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE
S.40.10.0065 AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
.010 lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima

dal piano ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo
sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o
frazione
Protezione area di lavoro condotta 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00 0,40 60,00

9 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
S.20.10.5.5 cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente

delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, ... iere. E'
esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata
separatamente. per il primo mese o frazione
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00

SOMMANO cad 2,00 237,30 474,60

10 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
S.20.10.5.10 cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente

delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, ...  esclusa la
sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata
separatamente.
per ogni mese successivo o frazione
Per opera di presa 3,00
Per edificio centrale 3,00

SOMMANO cad 6,00 162,10 972,60

11 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm CON
S.20.10.0070 SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
.005 predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con

servizio igienico pref ... osizione del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese
o frazione
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00

SOMMANO cad. 2,00 472,40 944,80

12 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm CON
S.20.10.0070 SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
.010 predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con

servizio igienico pref ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese
successivo o frazione
Per opera di presa 3,00
Per edificio centrale 3,00

SOMMANO cad. 6,00 314,30 1´885,80

13 Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico
S.25.10.5.5 fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati

o montanti tubolari dotati di piastre forate  ...  misurata dal piano

COMMITTENTE: Costabrunella Srl
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R I P O R T O 25´170,63

di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del
ponteggio stesso. in opera per un mese
Per opera di presa 26,00 5,000 130,00

35,00 5,000 175,00
28,10 5,000 140,50

Per edificio centrale 18,70 7,300 136,51
9,00 7,300 65,70

20,00 7,300 146,00
7,00 7,300 51,10
8,00 7,300 58,40

Per pozzetto misurazione portata *(lung.=3,80*4) 15,20 7,300 110,96

SOMMANO m² 1´014,17 14,65 14´857,59

14 Protezione per tutta la durata del cantiere della sommità delle barre
S.30.10.200. di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli
5 stessi, mediante tappi a fungo in polipropilen ... e in efficienza per

tutta la durata del cantiere. Saranno misurati il numero dei tappi
impiegati. diametro ferri 8-18 mm
Per vasca di presa 200,00
Per edificio centrale 100,00

SOMMANO cad 300,00 0,09 27,00

15 Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di
S.40.10.90.5 lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di

crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad alt ... cienza
per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri
della segnalazione. per ogni mese o frazione
Per opera di presa 10,00 10,00
Per edificio centrale *(lung.=10+5) 15,00 15,00
Interdizione al traffico veicolare 5,00 5,00

SOMMANO m 30,00 0,62 18,60

16 SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE
S.40.10.0105 PER POSA SU BASAMENTO Maggiorazione al nolo di cartelli
.005 segnaletici da cantiere di qualsiasi tipo per posa in verticale su

basamenti m ... gio. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per ogni genere di ferramenta di fissaggio e
zavorra.
Per edificio centrale 4,00
Per opera di presa 4,00

SOMMANO cad. 8,00 44,29 354,32

17 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete
S.40.20.20.5 o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la

dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003,
n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
cassetta completa per pronto soccorso
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00

SOMMANO cad 2,00 28,20 56,40

18 Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7
S.40.30.10.1 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
0 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si  ... sario per

dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. estintore a polvere 43A233BC da 9 kg
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00

SOMMANO cad 2,00 18,56 37,12

COMMITTENTE: Costabrunella Srl
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R I P O R T O 40´521,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 40´521,66

T O T A L E   euro 40´521,66

     Trento, 21/04/2026

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Vialli
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