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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S$.10.10.5.5

2
S$.10.10.5.10

3
S.40.10.0080
.005

4
S.40.10.0080
.010

5
S$.10.10.50.5

6
S.10.10.50.1
0

7
S.40.10.0065
.005

LAVORI A MISURA

Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad im ... le NTC 2008 di
cui al D.M. 14.01.2008. Sara misurato lo sviluppo in metri della
recinzione. per il primo mese o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO m

Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad im ... 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008. Sara misurato lo sviluppo in metri della
recinzione. per ogni mese successivo o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO m

BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE
AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima
dal ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione
Interdizione al traffico veicolare - Monte

SOMMANO m

BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER PROTEZIONE
AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima
dal ... per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in
metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione
Interdizione al traffico veicolare - Valle

SOMMANO m

Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m
per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari ... atici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008. per il primo mese o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO cad

Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m
per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari ... egli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. per ogni mese successivo o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO cad
TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE

AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima
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A RIPORTARE

20°676,83

COMMITTENTE: Costabrunella Srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°676,83

8
S.40.10.0065
.010

9
S$.20.10.5.5

10
$.20.10.5.10

11
$.20.10.0070
.005

12
S.20.10.0070
.010

13
S$.25.10.5.5

dal piano ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione
Protezione area di lavoro condotta

SOMMANO m

TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE
AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia
lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima
dal piano ... per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o
frazione

Protezione area di lavoro condotta

SOMMANO m

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, ... iere. E'
esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sara valutata
separatamente. per il primo mese o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO cad

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, ... esclusa la
sola predisposizione del piano di posa che sara valutata
separatamente.

per ogni mese successivo o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm CON
SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con
servizio igienico pref ... osizione del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese
o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO cad.

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 c¢cm CON
SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con
servizio igienico pref ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese
successivo o frazione

Per opera di presa

Per edificio centrale

SOMMANO cad.

Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico
fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati
o montanti tubolari dotati di piastre forate ... misurata dal piano
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A RIPORTARE

25170,63

COMMITTENTE: Costabrunella Srl
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°170,63
di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del
ponteggio stesso. in opera per un mese
Per opera di presa 26,00 5,000 130,00
35,00 5,000 175,00
28,10 5,000 140,50
Per edificio centrale 18,70 7,300 136,51
9,00 7,300 65,70
20,00 7,300 146,00
7,00 7,300 51,10
8,00 7,300 58,40
Per pozzetto misurazione portata *(lung.=3,80*4) 15,20 7,300 110,96
SOMMANO m? 1°014,17 14,65 14°857,59
14 Protezione per tutta la durata del cantiere della sommita delle barre
S.30.10.200. |di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli
5 stessi, mediante tappi a fungo in polipropilen ... e in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Saranno misurati il numero dei tappi
impiegati. diametro ferri 8-18 mm
Per vasca di presa 200,00
Per edificio centrale 100,00
SOMMANO cad 300,00 0,09 27,00
15 Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di
S.40.10.90.5 |lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di
crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad alt ... cienza
per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri
della segnalazione. per ogni mese o frazione
Per opera di presa 10,00 10,00
Per edificio centrale *(lung.=10+5) 15,00 15,00
Interdizione al traffico veicolare 5,00 5,00
SOMMANO m 30,00 0,62 18,60
16 SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE
S.40.10.0105 |PER POSA SU BASAMENTO Maggiorazione al nolo di cartelli
.005 segnaletici da cantiere di qualsiasi tipo per posa in verticale su
basamenti m ... gio. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per ogni genere di ferramenta di fissaggio e
zavorra.
Per edificio centrale 4,00
Per opera di presa 4,00
SOMMANO cad. 8,00 44,29 354,32
17 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete
S.40.20.20.5 |o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003,
n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
cassetta completa per pronto soccorso
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00
SOMMANO cad 2,00 28,20 56,40
18 Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7
S.40.30.10.1 |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
0 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si ... sario per
dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. estintore a polvere 43A233BC da 9 kg
Per opera di presa 1,00
Per edificio centrale 1,00
SOMMANO cad 2,00 18,56 37,12
A RIPORTARE 40°521,66

COMMITTENTE: Costabrunella Srl
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Trento, 21/04/2026

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Vialli

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°521,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 40°521,66
TOTALE euro 40°521,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Costabrunella Srl ['COMPUTO SICUREZZA AGGIORNATO_2026.dcf' (Z:\PC_GOIO\2026\09 - GRIGNO INTERMEDIO\TAVOLE_2026\CONSE(



